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N° Du201600320 06/04/2016

DEVIS

e-Frogg Sarl au capiral de 8000€ RCS Toulon B 452136567

Conception-réalisation de sites internet

Promenade la Rambla, Le Plan de la mer - 83270 Saint Cyr/mer

Tel. : 04 42 32 90 23

http://www.e-frogg.com

Est Coast Import
63 chemin de Bonnegrace
83200 Toulon

04.98.00.06.39

RECUPERATION DU PROJET 1,00 550,00 € 550,00 €
> Versioning, installation en local, analyse des configuration, du serveur et des problemes ...

    

CORRECTIONS URGENTE 2,00 550,00 € 1 100,00 €
wd40 et stopsel dont les variations de prix selon les déclinaison de fonctionne pas

le système de frais de ports gratuit a partir de 150€ ne fonctionne pas

bug de panier

bloc fabricant a centrer

bloc facebook a traduire et a redimensionner

logo paypal a repositionner

modifier l affichage d'étape de paiement

affichage sur téléphone a améliorer

fiche article comportant les housses de selle (ne fonctionne pas)

Remise en place du menu principal 

Mise en ligne manuelle des corrections  et tests 

   

Delais de réalisation : 5 jours ouvrés 

Modalités de règlement  : 750€ à la signature et solde à la mise en ligne des corrections

Total HT
TVA

Total TVA
Total TTC

Total Accomptes TTC

NET A PAYER

1 650,00 €
20,00

330,00 €
1 980,00 €

0,00 €

1 980,00 €


